

Smlouva o spolupráci
při zajištění podmínek pro výstavbu díla
Žabčice – Malé Žabčice, vodovodní a kanalizační řad

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Obec Žabčice
se sídlem Kopeček 4, 664 63 Žabčice
IČO 00282936
zastoupená starostou Mgr. Vladimírem Šmerdou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2022895369/0800

(dále jen obec)

a

Vodovody a kanalizace Židlochovicko, dobrovolný svazek obcí
se sídlem Vojkovice, Hrušovanská 214, 667 01 Židlochovice
IČO 49458841
zastoupený místopředsedou Karlem Kleinem
bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. : 2022840309/0800

(dále jen svazek)

Úvod

Realizací stavby „Žabčice – Malé Žabčice, vodovodní a kanalizační řad“ bude řešeno zasíťování nového území. Na základě návrhu obce schválila valná hromada svazku zařazení díla mezi prioritní akce svazku.

V souladu s dokumentem „Zásady VaK Židlochovicko pro financování priorit“ je investorem prioritních akcí svazku vždy svazek a jako investor zajišťuje přípravu prioritních akcí k realizaci včetně jejich financování podle „Zásad VaK Židlochovicko pro financování priorit“.

V tomto smyslu je uzavírána tato smlouva.

I.

1. Výstavba díla dle SOD se zhotovitelem Vodárenskou akciovou společností, a.s. ze dne 3. 12. 2019 se uskutečňuje v období od 12/2019 do 6/2020.
2. Celková cena díla byla stanovena bez přípojek na 14,152.205,- Kč bez DPH (Čtrnáctmilionůjednostopadesátdvatisícdvěstěpětkorunčeských)

II.

1. Obec poskytne na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 17.12.2019 usnesení č 4/2019/9 svazku investiční transfer ve výši 100% rozpočtových nákladů díla bez přípojek tj. 14,152.205,- Kč (Čtrnáctmilionůjednostopadesátdvatisícdvěstěpětkorunčeských)
2. Obec se zavazuje uhradit svazku investiční transfer na účet svazku v termínu do 31.12.2019.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že výše transferu se bude dodatky k této smlouvě upřesňovat a konečná výše transferu bude stanovena v návaznosti na skutečné realizační náklady vynaložené na dílo.

IV.

1. V případě vyšších nákladů vynaložených na výstavbu díla než náklady předpokládané, se zavazuje obec poskytnout, nejpozději do měsíce po kolaudaci stavby, svazku další finanční prostředky na úhradu navýšení ceny díla bez DPH oproti předpokládaným nákladům bez DPH formou úhrady transferu.
2. V případě nižších nákladů vynaložených na výstavbu díla než náklady předpokládané, uhradí svazek, nejpozději do dvou měsíců od data podpisu zápisu o předání dokončené stavby zhotovitelem investorovi, obci prostředky poskytnuté na zhotovení díla ze snížení ceny díla bez DPH oproti předpokládaným nákladům bez DPH formou vyúčtování transferu.

V.


- 1 Svazek je povinen provést vyúčtování skutečných nákladů vynaložených na realizaci díla v termínu do tří měsíců od kolaudace stavby.

VI.


1. Změny této smlouvy lze dohodnout pouze písemnou formou.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
3. VaK Židlochovicko, DSO schválil Smlouvu o spolupráci na valné hromadě dne 26.11.2019, číslo usnesení č. 12/2/2019.
4. Obec Žabčice schválila Smlouvu o spolupráci na zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2019, číslo usnesení 4/2019/9.

Žabčice dne 18.12.2019

Vojkovice dne 18.12.2019


.....
Mgr. Vladimír Šmerda
Starosta
Obec Žabčice




.....
Karel Klein
místopředseda
Vodovody a kanalizace Židlochovicko


VOĐOVODY A KANALIZACE
ŽIDLOCHOVICKO
Hrašovanská 214
Vojkovice 687 01
IČ: 49458841 DIČ: CZ49458841